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1.3.1

1.3.2

1.3.1

1.3.2

1.3.5

Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna — odnosi sie do wymagan dotyczace wykonania i odbioru rob6t odnoszacych sie do sieci
instalacji elektrycznych silno i niskopragdowych dla budowy pn:

ZAMOWIENIE PUBLICZNE NR PN/29/2010

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWLANEJ | WYKONAWCZEJ
LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW DLA POTRZEB

SZPITALNEGO ODDZIAL.U RATUNKOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOLU ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ

W SANDOMIERZU PRZY UL. SCHINZLA 13

Dla Inwestora:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SANDOMIERZU

UL. SCHINZLA 13

27-600 SANDOMIERZ

Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna ( ST ) stosowana jest jako cze$¢ dokumentédw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1. Wymagania Ogolne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robot
o ktérych mowa w pkt.1.1., powinna by¢ rozpatrywana tacznie z Dokumentacjg Projektowa, dotyczaca tych Robét.

Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokumenty przetargowe i umowne przy zlecaniu
zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.

i kody CPV:
- 45231000-5 Sieci elektroenergetyczne, Sieci zewnetrzne elektryczne
- 45315700-5 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych
- 45314300-3 Okablowanie
- 45314320-0 Instalacja sity (zabezpieczenie kabli)
- 45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego
- 45314320-0 Instalacja sity
- 45312310-3 Instalacja odgromowa i uziemienia
- 45216112-2 Instalacje elektryczne wewnetrzne
- 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
Zakres robot objetych SST

Obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych i teletechnicznych a w szczegdlnosci:

Kable rozdzielcze NN

- kable miedziane 3, 4, 5 - zylowe wyprowadzone z rozdzielnicy gtéwnej do ztacza kablowego oraz do
poszczegolnych urzadzen i aparatow lgdowiska, utozone w ziemi — zabezpieczenie poprzez rury dwudzielne
ostonowe lub zwykle

- zabezpieczenia i kabli NN poprzez rury oslonowe

Kable rozdzielcze NN

- kable miedziane 3 i 5 - zylowe wyprowadzone z rozdzielnicy gtéwnej do poszczegdlnych urzadzen - instalacji
oswietlenia terenu, ladowiska - utozone w ziemi.

Rozbudowa istniejacej rozdzielnicy gliownej

- rozbudowa rozdzielnicy gtéwnej o odptywy dla nowych obwodoéw oswietlenia przeszkodowego, rozdzielnicy
gtéwnej tadowiska oraz zasilania podgrzewania ptyty ladowiska.

Wyposazenie rozdzielnic RGL

- szafowa przyscienna, 400/230V AC, kompletnie wyposazona w aparature zabezpieczeniowg i rozdzielczg
/zamontowaé w pomieszczeniu 7.3/

Instalacja sify

- zabezpieczenie istniejgcych kabl rurami dwudzielnymi
- - instalacja zasilania RGL, ROP
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1.4

1.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

Instalacja oSwietlenia

- oprawy oswietleniowe zewnetrzne montowane na dachu budynku, oprawy doziemne wpuszczane w podioze
ladowiska dla oraz oprawy montowane na elewacji budynku. O$wietlenie sterowane za pomoca fotokomérki, recznie
lub recznie poprzez sterowniki

- oprawy fluorescencyjne montowane wewnatrz dyspozytorni

- oprawy fluorescencyjne wyposazone w indywidualne wiasne bateryjne zrddta zasilania z 1-godzinnym czasem
podtrzymania, zatgczane automatycznie z chwilg awaryjnego zaniku napigcia zasilania, montowane wewnatrz pom.
71,72,73,74

Instalacja odgromowa

- zwody poziome niskie z preta FeZn o srednicy 8mm, utozone na powierzchniach dachowych potaczone poprzez
ztacza kontrolne z uziomem otokowym FeZn 30x4 utozonym w ziemi, /dach budynki, ladowisko/

Instalacja uziemiajaca

- gtdwna szyna uziemiajgca zainstalowana na poziomie dachu do ktérej zostang podtgczone wszelkie elementy
metalowe dostepne i obce.

Instalacja CCTV
Zakres instalacji bedzie obejmowata:

- montaz cyfrowego rejestratora obrazéw

- montaz urzadzen stanowiska operatorskiego (monitory, klawiatura sterownicza)
- montaz kamer

- okablowanie

- wykonanie pomiaréw i uruchomienie instalacji

1.3.10  Ochrona od porazen pradem elektrycznym

- instalacja wewnetrzna pracowac¢ bedzie w uktadzie TNC-S. Dodatkowo zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania z zastosowaniem urzadzen przetezeniowych takich jak: wytaczniki instalacyjne, wytaczniki réznicowo-
pradowe, bezpieczniki topikowe.

1.3.11  Ochrona przeciwprzepieciowa

- dwustopniowa, ochronnikami klasy ,B+C” w rozdzielnicy gtéwnej .

Okreslenia

Biorac pod uwage powszechno$¢ zastosowanych okreslen oraz szczegotowos$¢ opiséw zakresu robét przedstawionego
w specyfikacji — nie przewiduje sie stworzenia zadnych dodatkowych definicji i poje¢.

Ogédlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robot i powinien przestrzegac i spetnia¢ wymagania
Rysunkow, Specyfikacji i instrukcji wydanych przez Inspektora.

Roboty budowlano - montazowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami z
uwzglednieniem zmian, wynikajacych z pdzniejszych zmian aktdéw prawnych, norm itd.

Podstawg do wykonywania wszystkich robot, zwigzanych z realizacjg inwestyciji, jest prawomocne pozwolenie na
budowe, DP, DB wraz z rysunkami uzupetiajacymi, wykonanymi przez autoréw DP lub innych ( zgodnie z DP i DB ),
ST oraz uwagami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, kazdorazowo potwierdzany wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonywanych robét i ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, ST
oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Wykonawca robét zobowigzany jest do stosowania jedynie tych wyrobéw producentéw krajowych zagranicznych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwem ktére spetniajg wymogi
ustawy o badaniach i certyfikacji oraz stosownych zapiséw ustawy Prawa budowlanego.

Wykonawca robét zobowigzany jest kazdorazowo sprawdzi¢ waznos¢ i aktualnosé dokumentéw powotanych w
niniejszej specyfikaciji.

Podczas wykonywania rob6t nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:

- do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzy¢ przewodéw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz aparatury i urzadzen
posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- wszystkie urzgdzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne powinny by¢ tak zainstalowane
aby mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladéw i konserwacji,

- instalacje powinny by¢ tak wykonane aby zapewniaty ciggtq dostawe energii elektrycznej o odpowiednich
parametrach technicznych, stosowanie do potrzeb Uzytkownika.
Nalezy zapewni¢ rownomierne obciazenie faz linii zasilajgcych, przez odpowiednie przytaczenie odbioréw
jednofazowych,

- nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

- trasy przewoddw nalezy uktada¢ w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian i drog,
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- rozdzielnice z urzadzeniami zabezpieczajacymi nalezy instalowaé w taki sposéb, aby zapewni¢ tatwg obstuge i
zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb,

- mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedng wytrzymatos¢ na
wycigganie wtyczki z gniazda,

- wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi,

- instalacje elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby nie byty zrodtem pozaréw w budynku ani
nie powodowaty rozprzestrzeniania sie ognia,

- instalacje powinny zapewnia¢ ochrone srodowiska przed skazeniem i nie mogg by¢ zrédtem zakiécen

elektromagnetycznych.

1.5.1 Przekazanie Placu Budowy

Przedstawiciel Zamawiajgcego lub Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze
wskazaniem jego granic i wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze réowniez
lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych oraz reperéw, miejsca poboru wody i energii elektrycznej na cele budowy,
przekaze Dziennik Budowy, okreslenia innych uwarunkowan zwigzanych z korzystaniem z Palcu Budowy oraz jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i DB i dwa komplety Specyfikacji ST i SST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych, punktéw poboru
wody i energii, wodomierzy i licznikow energii od chwili odbioru wstepnego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja Wykonawcy

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opisy, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa;:
dostarczong przez Zamawiajacego,

sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje Wykonawce zgtoszenia tego faktu
+Zamawiajgcemu” do rozstrzygniecia.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci w danych zawartych w DP Wykonawca kazdorazowo powiadomi
o nich GP celem ustalenia stanu faktycznego.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowag lub SST i
majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Dane okreslone w DP i w Specyfikacjach beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okres$lonego w specyfikacjach i normach przedziatu tolerancji. Ocena zgodnosci robé6t bedzie dokonywana na
kazdym etapie prac. Inspektor bedzie podejmowat decyzje zmierzajace do osiagniecia zamierzonej w Kontrakcie jakosci
robot tacznie z poleceniem rozbidrki zakwestionowanych czesci prac.

W przypadku spraw spornych i nieuregulowanych Kontraktem Inspektor dokona rozstrzygniecia powotujgc sie na nie
wymienione w Kontrakcie normy i wytyczne przedmiotowe lub wiedze wiasng i 0séb trzecich.

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej prze
Zamawiajgacego, Wykonawca zleci sporzadzenie brakujacych rysunkéw i ST na swoj koszt w 4 egzemplarzach
Generalnemu Projektantowi i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
niezbedng Dokumentacje Budowy, tj Plan Robot zawierajacy :

-Projekt technologii poszczegdlnych rodzajéw prac — Harmonogram Robét

-Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

-Projekt zagospodarowania Placu Budowy

-Inne opracowania i uzgodnienia wymagane dla realizacji przedsiewziecia.

-Pozwolenia i uzgodnienia dodatkowe wymagane dla prowadzenia robot

Wspomniane wyzej dokumenty stanowig przedmiot oceny Inspektora. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
wspomniane dokumenty nie pozniej niz 14 dni po otrzymaniu uwag od Inspektora oraz przed podjgciem jakichkolwiek
dziatan przez Wykonawce. Inspektor bedzie miat 14 dni na wprowadzenie uwag do wspomnianej dokumentacji. Nie
wywigzanie sie z powyzszych terminéw przez Wykonawce skutkuje wstrzymaniem wszystkich dziatan Wykonawcy na
Placu Budowy. Dokumentacja stanowig przedmiot nieograniczonego prawa wgladu przez Inspektora i Wykonawce w
trakcie trwania budowy.

1.5.4 Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

W stosunku do powotanych w Kontrakcie norm i przepiséw moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia ich przez GP. Réwnice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi i GP, co najmniej na 28 dni
przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora i GP. W przypadku, kiedy Inspektor i
GP stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w Kontrakcie lub ogolnie obowigzujacych.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robé6t. Wykonawca prowadzi roboty w sposéb, ktory nie pogorszy stanu
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technicznego i estetycznego terenu budowy. Po zakonczonych robotach Wykonawca przywraca teren budowy do stanu
pierwotnego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca podfgcza na wiasny koszt i opomiaruje niezbedne media dla prowadzenia robét i ponosi koszty ich zuzycia.
Teren budowy bedzie utrzymany w czystosci. Wszystkie materiaty porozbiérkowe bedg natychmiast usuwane i
utylizowane.

Koszt zwigzany z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

utrzymywac Plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

utrzymywac Plac budowy w czystosci , a szczegdlnie sprzata¢ na biezaco odpady budowlane i bytowe;
podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, wykopoéw i drég dojazdowych,

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

Szczegotowe zasady i warunki ochrony przeciwpozarowej podano w opisie technicznym do czesci | Architektura.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla zdrowia

Materiaty , ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie sgq dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym niz dopuszczalne, okreslone odpowiednimi
przepisami. Wykonawca bedzie miat na uwadze obowigzujgce przepisy prawa w tym zakresie.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos$¢ zanika ( np.
Materiaty pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organéw administracji rzadowej lub lokalne;j.

1.5.9. Ochrona wfasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ograniczenia techniczno — organizacyjne

Wykonawca ograniczy dziatania budowlane do granic Placu Budowy. Korzystanie przez Wykonawce z terenéw
przylegtych do Placu Budowy dla celéw sktadowania materiatéw lub socjalnych, jest zabronione ,z wyjatkiem sytuaciji,
kiedy Wykonawca uzyska zgode Inspektora. Zgoda taka bedzie udzielana jedynie w przypadkach uzasadnionych.
Wykonawca poinformuje Inspektora o zamiarze zajecia terendw przylegtych na cele budowy nie pdzniej niz 7 dni przed
planowanymi dziataniami, przedstawiajac jednoczesnie zgode wtascicieli tych terendw na podejmowane dziatania,
ewentualne uzgodnienia wraz z towarzyszacg dokumentacja , jezeli sg wymagane.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposodb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
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Pojazdy lub fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy lub istniejace fragmenty utwardzen, bedace czesciag przysztego zagospodarowania terenu. W razie naruszenia
tego zakazu Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
zaleceniami Inspektora. Jezeli cze$¢ robot wykonczeniowych wewnetrznych

i zewnetrznych wykonywana bedzie w ramach innych kontraktéw przez innych wykonawcéw Wykonawca zapewni
koordynacje robo6t wykonywanych na stykach wtasnych robét z robotami innych wykonawcdéw w sprawach
przekazywania frontéw robot, dowozu i skladowania materiatéw i dostepu do robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Uregulowania niniejszego paragrafu odnoszg sie do wszelkich dziatarn Wykonawcy w obrebie Placu Budowy i jego
najblizszym sasiedztwie. Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlno$ci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Szczegétowe wytyczne BHP Wykonawca zamiesci
w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.13.  Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wykonawca
ustanawia kierownika budowy, ktory wykonuje swoje obowigzki zgodnie z ustawg Prawo Budowlane i innymi aktami
zwigzanymi.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.15. Ubezpieczenie.

Wykonawca ubezpiecza budowe i mienie znajdujace sie na terenie budowy. W tym celu zawiera stosowne umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z robotami
budowlanymi i funkcjonowaniem terenu budowy, itp. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na kazde zadanie
,Zamawiajgcego” polisy ubezpieczeniowej i dowodu optacenia sktadek.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

2.  MATERIALY

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane wymienione w dalszej czesci opracowania powinny posiada¢ wymagane dla
siebie dokumenty, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane. Przy wykonywaniu robét budowlanych
nalezy stosowac wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca kazdorazowo zobowigzanych jest do sprawdzenia otrzymanej dokumentacji materiatu lub wyrobu
budowlanego z wymaganiami j.w. Przechowywanie i skladowanie poszczegdlnych materiatéw i wyrobéw budowlanych
powinno odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym przez producentéw i/lub odpowiednie normy, w szczegdlnosci powinno
umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratg wymaganych wiasciwosci budowlanych, stworzeniem
niebezpieczenstwa na placu budowy, oraz powinno by¢ zgodne z zasadami bhp i p.poz.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznane sg wyroby dla ktérych producent:
- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

- wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak przepisy dotyczace wymagan
zasadniczych, normy opublikowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (DEC), normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne.

- oznakowat wyroby znakiem ,,CE” lub znakiem budowlanym ,B”, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg

techniczna zachowujg waznos$¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

Szczegotowy wykaz urzadzen, osprzetu, aparatury, kabli i przewodéw dla przedmiotowego obiektu podano w

zestawieniu materiatdw dotgczonym do opracowania kosztorysowego.
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2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

Zrédta uzyskania materiatlow

Wykonawca realizuje zamoéwienie wbudowujgac materiaty wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia.

Na placu budowy mogg znajdowac sie tylko materiaty uprzednio zaakceptowane.

Wykonawca poda w Ofercie nazwy producentéw, od ktérych proponuje zakupi¢ materiaty, surowce czy urzadzenia. Na
14 dni przed planowanym zatozeniem zaméwienia wykonawca przedstawi Inspektorowi nazwy producentéw materiatow
i wyposazenia, od ktérych proponuje pozyska¢ materiaty, wybory i inne elementy konieczne dla realizacji prac wraz z
dokumentami stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, deklaracjami,
certyfikatami, atestami i aprobatami i jezeli jest to tylko technicznie mozliwe, probkami tych materiatéw. Na zyczenie
Inspektora Wykonawca przedstawi takze inne informacje o materiatach jak : dane techniczne, sktad chemiczny itp.
Wykonawca nie ztozy zamowienia materiatéw u innego dostawcy niz wymienieni w Ofercie, bez wczesniejszego
uzyskania zgody Inspektora na skorzystanie z takiej mozliwosci, po uprzednim przedstawieniu certyfikatow i probek.
Wykonawca pokryje wszelkie dodatkowe koszty powstate w wyniku takiej zmiany. Zatwierdzenie partii materiatéw z
danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania , ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciagly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych, norm i aprobat technicznych w czasie postepu robét.
Przywotane w dokumentac;ji projektowej i specyfikacjach nazwy handlowe materiatéw nalezy traktowac jako
przyktadowe wskazanie rodzaju spetniajagcego wymagania jakosciowe i zagdanego standardu. Dopuszcza sie
stosowanie materiatdw réwnowaznych, zgodnie z zapisami okreslonymi w Opisie technicznym do czgsci
architektonicznej jak rowniez w powotaniu na stosowne zapisy Ustawy Prawo Budowlane. Za rébwnowazne uznane
beda te materiaty, ktére posiadajg cechy co najmniej takie jak opisano w SST. Kazdorazowy dowdd spetnienia
wymagan cigzy na Wykonawcy robét wraz uzyskaniem zgody na ich zastosowanie ze strony GP. W przypadku
przedstawienia propozycji rozwigzan rownowaznych przedstawiciel zamawiajacego i inspektor nadzoru zasiggajg opinii
GP i wlasciwego projektanta, zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane. Zastosowanie rozwigzania zamiennego jest
mozliwe po uzyskaniu zgody GP.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét. Materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, SST oraz beda
posiadac dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek
ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwdrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane prze inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni zachowane bedg nastepujace warunki:
Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzenia inspekcji; Inspektor bedzie miat wolny dostep , w dowolnym czasie , do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

Dostawa materiatu na budowe

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatéw byta zharmonizowana z postepem robét

i zamoéwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie prac. Dostawcy sprzetu i materiatow sg
odpowiedzialni przed Wykonawcg , a ich dostawy majg spetniaé wszystkie wtasciwe wytyczne Kontraktu.

Wykonawca poinformuje Inspektora, nie pézniej niz 3 dni przed planowang dostawa, o terminie dostawy i umozliwi
Inspektorowi ocene jakosci materiatu w momencie dostawy na budowe. Doktadne kryteria oceny zawarte sq w normach
przedmiotowych oraz szczegétowych rozdziatach Specyfikacji. Inspektor skontroluje réwniez w momencie dostawy
kompletnos¢ atestow i innych wymaganych dokumentéw. Nie spetnienie wymaganych normami i postanowieniami
Specyfikacji warunkéw skutkuje odrzuceniem materiatéw, skierowaniem ich do badan laboratoryjnych na koszt
Wykonawcy na placu Budowy lub przeznaczeniem ich do zastosowania w innym miejscu niz planowane z ewentualnym
przewarto$ciowaniem. Materiat odrzucony nie moze by¢ roztadowany i skladowany na Placu Budowy. Decyzje te za
kazdym razem podejmuje Inspektor . Odmowie roztadunku podlega réwniez dostawa materiatu w terminie
wczesniejszym niz 30dni przed planowanym wbudowaniem lub wczesniejszym niz przewidujg ustalenia szczegétowe
dla poszczegdlnych robdt , jezeli fakt ten nie byt wczesniej uzgodniony z Inspektorem.
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2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia ztej jakosci materiatow,
wykonawca pozyska te materiaty z innego zatwierdzonego zZrédta, a zakwestionowane materiaty usunie z Placu Budowy
w terminie 3 dni lub pozostawi do alternatywnego zastosowania. Inspektor kazdorazowo ustali tryb akceptaciji i
zamowienia materiatéw z alternatywnego zrodta. Koszt pozostawionych materiatéw do alternatywnego zastosowania
zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Decyzje o mozliwosci alternatywnego zastosowania materiatdw podejmuje kazdorazowo inspektor. Wykonawca bedzie
zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z badaniami i zamiang takich materiatow.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu , gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢, wtasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora, zgodnie z wymogami przedmiotowymi i szczegdtowymi ustaleniami dla poszczegodlnych rodzajow
robot. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem. Jezeli nie uzgodniono inaczej, Wykonawca nie bedzie organizowat dostaw materiatéw wczesniej niz
30min dni przed ich wbudowaniem lub wczesniej niz to ustalono szczegdétowo dla poszczegodlnych robot, z wyjatkiem
sytuacji uzasadnionych wczesniej z Inspektorem. Miejsca sktadowisk Wykonawca zaznaczy w Projekcie
Zagospodarowania Placu Budowy.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegolnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Sprzet uzywany w robotach budowlano — montazowych musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w
zakresie:

- wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci i zakresu kontroli stanu
technicznego, przestrzegania warunkdw bhp i ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu. Sprzet powinien posiadac
certyfikat “B”. Wykonawca zobowigzany jest sprawdzié wazno$é odpowiednich dokumentéw. Srodki transportu musza
spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach.

Wymagania dotyczace sprzetu i transportu :

- Sprzet stosowany do robo6t budowlano — montazowych musi byé uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w
zakresie zgodnym z dokumentacjg techniczno ruchowg,

- Przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta
sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach lub w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robo6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli DP lub Specyfikacje przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Wybrany sprzet nie gwarantujacy zachowania okreslonej jakosci wykonania, zostanie przez Inspektora
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét.

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy majg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkéw Kontraktu na polecenie Inspektora bedg usuniete z Placu Budowy.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Sposéb i warunki transportu materiatéw i wyrobéw budowlanych muszg zapobiega¢ ich uszkodzeniu oraz wszelkim
innym ubytkom ich wtasciwosci fizycznych i chemicznych, a takze powinno by¢ zgodne z odpowiednimi normami w
zakresie:

przewozonego materiatu
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sposobu jego uktadania na srodku transportowym

sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku

sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym.

Transport poziomy i pionowy na placu budowy — maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w
obrebie placu budowy muszg spetnia¢ warunki techniczne i odbiorowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Zatadunek i roztadunek — reczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna, geotechniczng (geologiczng) przy wykonywaniu
wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich niedoktadnos$é. Decyzje Inspektora dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i
elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowe;j i
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych , a takze wiedzy witasnej i osob trzecich. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wynik badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci , wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce , pod grozbg zatrzymania robét i podjecia srodkéw zaradczych w
zwigzku z powaznym naruszeniem ustalen kontraktu. Skutki finansowe tych decyzji ponosi Wykonawca.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

Roboty budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi :

- normamii przepisami zwigzanymi z normami.

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robét

-przepisami bhp i ochrony p.poz w zakresie obowigzujacym dla danego zakresu robot, z Dokumentacjg Projektowg

- projektami wykonawczymi uzupetniajgcymi, projektami wykonawczymi organizacji rob6t i
zagospodarowania placu budowy , projektami montazowymi dostawcow technologii

- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego

Wykonanie robét zgodnie z zakresem podanym w p. IVC. 1.3 i z uwzglednieniem wymagan p. IVC. 1.5 powinno byé
realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu wtasciwego sprzetu i narzedzi i z uwzglednieniem
obowigzujacych norm i przepiséw branzowych oraz przepiséw BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Termin opracowania : 7 dni od dnia przekazania placu budowy.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

=organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

-lokalizacje i elementy sktadowe zaplecza budowy,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementdw robét,

-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow
robét,

-wykaz materiatdbw podstawowych, ktére majg by¢ zastosowane z zaznaczeniem producenta, sprzedawcy i podstawy
dopuszczenia do stosowania (certyfikat, deklaracja zgodnosci, znak bezpieczenstwa).

Uzupetnienia i poprawki PZJ bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawione inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia
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6.2 Zasady ogélne

Podstawowym dokumentem normujgcym dziatania Wykonawcy w przedmiocie kontroli jakosci robét jest Program
Zapewnienia Jakosci. Przedmiotem kontroli jakosci bedg wszystkie dziatania Wykonawcy, jego dostawcow i
podwykonawcéw na Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z przygotowaniem produkgji. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos$¢ za realizacje Programu Zapewnienia Jakosci. Cato$¢ dziatan zmierzajacych do zapewnienia jakosci
prac odbywac sie bedzie na koszt Wykonawcy. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania materiatéw lub prac, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci , o ile kwestionowane materiaty lub prace nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub polepszone z wiasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych
wiasnych i zleconych dodatkowo przez Inspektora, jezeliich rezultat bedzie negatywny.

Inspektor moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych o dziatania wtasne lub os6b
ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych. W przypadku niezadowalajacych wynikéw tych dziatan,
Wykonawca pokryje koszty pracy Inspektora lub innych os6b oraz podmiotéw kontrolujgcych jakos¢ prowadzonych
prac. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Programie Zapewnieni Jakosci ,
Specyfikacji, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor ustali kazdorazowo jaki
zakres kontroli jest konieczny.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

Kontroli jakosci nalezy dokonac¢ poprzez ogledziny wykonanych instalacji elektrycznych, ktérych nalezy dokonac przed

przystagpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalaciji.

Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

- spetniajg wymagania bezpieczenstwa,

- zostaly prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

- nie majg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie bezpieczenstwa
uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym,

- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

- doboru urzadzen i Srodkéw ochrony w zaleznos$ci od wptywdéw zewnetrznych,

- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

- doboru przewodoéw do obcigzalnosci pradowe;j i spadku napiecia,

- wykonania potgczen obwodow ,

- doboru urzgdzen zabezpieczajacych,

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

- oznaczenia przewodow fazowych neutralnych i kontrolnych,

- stworzenia dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwacii.

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduje réwniez:

- zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego w danym
pomieszczeniu,

- trwato$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujacych i uchwytow,

- zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokos$ci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad prostoliniowosci
mocowania,

- zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji tacznikow oraz jednolite usytuowanie styku
ochronnego w gniazdach wtyczkowych,

- wilasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementéw urzadzen i instalacji, narazonych na wptyw czynnikéw
atmosferycznych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Rob6t i Kosztorysie. Przy ustalonym wynagrodzeniu ryczattowym obmiar robét
stanowi podstawe do okreslenia stopnia zaawansowania robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzalnych robét i
terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki Obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofnczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub winnym w czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce . Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych do Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

strona 10/ 17



7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, Przedmiarach robét,
kosztorysach, KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;j.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce . Jezeli urzagdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych do Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg prowadzone nie rzadziej niz raz w miesiacu i bedg podstawa do wystawienia faktury za roboty za dany
miesiac lub w terminie okreslonym w ustaleniach pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. Ponad to obmiary beda
przeprowadzane przed Odbiorem Czesciowym i Odbiorem Wstepnym odcinkdw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Ksigzki Obmiarow.

Obmiar powinien byé wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty. Dla robét zakrywanych nalezy dokona¢ go przed
ich zakryciem.

Jednostkami obmiaru robét w zakresie instalacji elektrycznych sa:

- metry [m] dla kabli i przewoddéw drabinek i korytek kablowych zwoddw i uziomu instalacji odgromowe;j,

- metry szescienne [m3] dla piasku

- sztuki [szt] dla osprzetu, aparatow i urzadzen elektrycznych.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét.

Kazdorazowo przez odbidr robot nalezy rozumieé przede wszystkim weryfikacje spetnienia kryteriow kontroli jakosci.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér Robét Zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét Zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét , ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior ob6t zanikajgcych ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa , ST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbiér Czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robé6t dokonuje sig
dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych ( elementy scalone wg harmonogramu rzeczowo —
finansowego ) wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Kompletno$¢ dokumentacji odbiorowej sprawdza
inspektor nadzoru Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. W przypadku
niekompletnosci dokumentacji odbiorowej odbiér przerywa sie do czasu ich uzupetienia.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbiér ostateczny (koncowy).

Zasady odbioru ostatecznego roboét
QOdbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robé6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Jednoczes$nie zgtoszenie gotowosci do odbioru z potwierdzeniem przez Inspektora
Nadzoru zostaje przekazane ,Zamawiajagcemu” .
Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w niniejszym dokumencie. Ze
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sprawdzenia w/w dokumentow Inspektor nadzoru sporzadza protokot, w ktorym stwierdza kompletno$¢ dokumentac;i
lub jej braki z wyznaczeniem terminu na uzupetnienie.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegéinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu (wady trwate nie dajace sie usunaé, pozwalajace na uzytkowanie), komisja postepuje wg
postanowien umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robé6t zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami.
oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, wyniki pomiaréw
kontrolnych, geodezyjnych, geotechnicznych, préb, badan, sprawdzen i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), rysunki (dokumentacje)
na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wiascicielom urzadzen, instrukcje obstugi urzadzen i maszyn oraz protokét z
przeszkolenia personelu Zamawiajgcego / Uzytkownika.
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
decyzje pozwolenia na uzytkowanie wystawiong przez Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
dokumenty pozwalajgce na przygotowanie protokotéw przyjecia srodkéw trwatych — wykazy z podaniem nazw, ilosci i
wartosci.
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego w umowie lub specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania jakosciowego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. Jesli odbior
ostateczny robot zakonczy sie pozytywnie, komisja podpisuje protokét odbioru koncowego. Data spisania protokotu jest
datq zakonczenia realizacji zamowienia.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku Wykonawca robét elektrycznych zgtasza Inwestorowi instalacje do
odbioru koncowego.
Odbioru koricowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora.

Odbiér koncowy instalacji elektrycznych obejmuje:

- sprawdzenie przedstawionych dokumentéw (dokumentacji powykonawczej),

- sprawdzenie zgodnos$ci wykonanej instalacji z umowa, warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej,
projektem wykonawczym instalacji, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j,

- ogledziny instalacji,

- sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

- badania i préby rozruchowe,

- sporzadzenie protokotu odbioru koricowego instalacji elektrycznych.

Odbiér po okresie rekojmi lub gwarancji.

Odbidér polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w tym okresie (opinia
Uzytkownika/Administratora obiektu).

Odbiér bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior
ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1

Ustalenia ogdlne

Zasady ptatnosci reguluje umowa.

Podstawag ptatnosci jest sprawdzony przez Inspektora nadzoru obmiar robét wykonany na koniec miesigca oraz warto$¢

(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie, harmonogramie

rzeczowo - finansowym). Przewiduje sie ptatno$¢ raz w miesigcu, chyba ze umowa stanowi inacze;j.

Harmonogram rzeczowo — finansowy opracowuje Wykonawca na podstawie kosztorysu ofertowego przedstawiajgc w

nim miesieczne zaawansowanie prac w poszczegolnych elementach jak i ich wartosci.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.
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Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

-robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

-wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

-koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

-koszty wynikajgce z postanowien umownych i zapiséw specyfikacji technicznych,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu — umowy i Wymagan Ogélnych Specyfikacji Technicznej
S.00.00.0bejmuje wszystkie warunki okreslone w ww dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie ( przedmiarze

).

9.2 Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, zajecie pasa drogowego

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego we wiasciwym organie,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdéw, organizacji ruchu oraz zajecia pasa drogowego ponosi
Wykonawca.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

9.3 Zaplecze Inspektora

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zaplecze Inspektora spetniajgce warunki okreslone w
Kontrakcie oraz wtasciwych przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy.

9.4 Zaplecze Wykonawcy.

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drog dojazdowych i
wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych roboét.

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow
sktadowych oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robét.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego
Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow
sktadowych oraz drég dojazdowych i wewnetrznych , oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej Wykonawca zastosuje sie
w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze
spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.

Jezeli szczegolne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej Wykonawca zastosuje sie
w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze
spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

e Ustawa z dnia 4 lipca 2006 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902 z p6z. zm.)

e Ustawa z dnia 1 lutego 2007 r. Ustawa o Odpadach (Dz.U. Nr 39, poz. 251 z p6z zm.)
e Ustawa z dnia 22 lipca 2002 r. Ustawa o Ochronie Przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 147, poz. 1229 z p&z.
zm. ).
e Rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw i
innych obiektéw budowlanych (Dz. U. 2006 Nr 80, poz. 563)
e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych z dnia z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 1139)
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
z dnia 2 marca 2007 r. (Dz.U. Nr 49, poz. 330).
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o Rozporzadzenie zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ustalania okolicznosci i przyczyn wypadkéw przy pracy oraz
sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkéw przy pracy (Dz. U. z
dnia 28 listopada 2006 r. Nr 215, poz. 1582)

e Rady Ministréw w sprawie wykazu prac wzbronionych mtodocianym i warunkéw ich zatrudniania przy niektorych z
tych prac z dnia 24 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 200, poz. 2047).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz

ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia z dnia z dnia 26 czerwca 2002 r.

(Dz.U. Nr 108, poz. 953 z péz. zm.)

e  Normy:

N SEP-E-001,2,3,4

Norma SEP

PN/E-05003
PN-84/E-02033
PN-88/E-08501

Sieci i instalacje elektrycze

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogéinych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przej$ciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zakiéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkoéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdine

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odfgczania
izolacyjnego i taczenia

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-548:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potaczenia wyréwnawcze instalaciji
informatycznych

PN-IEC 60364-5-551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty pradotworcze

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze
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PN-IEC 60364-7-
702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki

PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

PN-IEC 364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznos$ci od wptywow zewnetrznych.
Wyboér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywéw
zewnetrznych

PN-EN 12464-1:2004

Swiatto | o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 13201-2:2005 (U)

Oswietlenie drég -- Czes$¢ 2: Wymagania o$wietleniowe

PN-EN 1838:2005

Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 61140:2005

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspolne aspekty instalacji i
urzadzen

PN-EN 50274:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym -- Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych

PN-EN 50173-1:2004

Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes$¢ 1:
Wymagania ogdlne i strefy biurowe

PN-EN 50174-1:2002

Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czes$¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2002

Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czes$¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

PN-EN 50174-3:2005

Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czes¢ 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow

PN-EN 50346:2004

Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania

PN-EN 50310:2002

Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN 50346:2004

Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania

PN-EN 50132-2-1:2002 (U)

Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach --
Czes¢ 2-1: Kamery telewizji czarno-biatej

PN-EN 50132-4-1:2002 (U)

Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach --
Czes$¢ 4-1: Monitory czarno-biate

PN-EN 50132-5:2002 (U)

Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach --
Czes¢ 5: Teletransmisja

PN-EN 50132-7:2003

Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach --
Czes¢ 7: Wytyczne stosowania

Normy i przepisy telekomunikacyjne

11.

WYMAGANIA SZCZEGOLNE

11.1

W zakresie koordynacji projektowo — wykonawczej

Catos¢ dokumentacji projektowej podlega ochronie w zakresie praw autorskich i pokrewnych.

Po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowe oraz po zaakceptowaniu przez przedstawiciela wykonawstwa
przedmiotowej dokumentacji, wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga pisemnego uzgodnienia z autorami projektu.
Bezposredni Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia posiadanej dokumentacji pod wzgledem jej kompletnosci,
aktualnosci, ewentualne uwagi nalezy zgtasza¢ pisemnie autorom projektu w terminie okreslonym z Zamawiajgcym. W
przypadku braku zgtoszenia uwag przyjmuje sie, ze Wykonawca nie wnosi uwag do posiadanej dokumentacji, co nie
zwalnia Projektanta od biezacych uzgodnien w przypadku ujawnienia btedéw projektowych /zwigzanych z wydanym
zakresem dokumentaciji.

Wprowadzenie zaakceptowanych rozwigzan zastepczych zobowigzuje Wykonawce do wprowadzenia zmian w
dokumentac;ji technicznej celem ich uwzglednienia w dokumentacji powykonawczej obiektu przekazywanej przez
wykonawce grupy rob6t Zamawiajgcemu - Inwestorowi.

Zmiany wywotujgce koniecznosc¢ korekt rozwigzan projektowych przez jednostke projektowa nie wchodzace w zakres
nadzoréw autorskich wynikajacych z wydanej dokumentacji beda przedmiotem oddzielnych regulacji prawnych.
Realizacje nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem projektantéw dot. przede wszystkim konstrukc;ji i architektury jak
réwniez rozwigzan branzowych. Nadzory autorskie sg przedmiotem odrebnych regulacji umownych pomiedzy
Inwestorem — Zamawiajagcym i GP.

Przed rozpoczeciem prac wykonawczych Kierownik Budowy zobowigzany jest do sprawdzenia cato$ci dokumentac;ji
instalacyjnej, sprawdzenia miejsc krzyzowania sie oraz styku poszczegdlnych instalacji i tkanki budowlanej. W razie
wystepowania kolizji nalezy miejsca kolizyjne zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru, GP i Projektantowi przed przystgpieniem do
wykonawstwa. Wszelkie prace wynikajace z koniecznosci demontazu elementéw kolidujgcych wykonanych bez
koordynacji z innymi branzami i bez zgtoszenia Inspektorowi nadzoru bedg obcigzaty wykonawce. W takiej sytuacji
kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania w formie szkicu wysokosciowego ( lub lokalizacyjnego ) sieci
kolidujacych, z podaniem ich parametréw wymiarowych, wysokosciowych lub lokalizacyjnych, wynikajacych z projektu
oraz zastanych w miejscu wykonawstwa, projektant jest zobowigzany, po otrzymaniu ww informacji, do niezwtocznego
uzgodnienia rozwigzania projektowego .
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11.2

11.3

11.4

Wykonawca, dostawca urzadzen lub technologii jest zobowigzany do zapewnienia odpowiedniej jakos$ci i trwatosci oraz
poprawnych parametrow technicznych dostarczanych elementéw. Jezeli rozwigzania projektowe okreslajg te parametry
w sposoéb nie wystarczajacy lub niezgodny z obowigzujacymi przepisami szczegdlnymi, lub zasadami wiedzy
technicznej, wykonawca jest zobowigzany do dokonania niezbednych wyjasnien lub uzgodnien przed rozpoczeciem
prac. Usterki wynikajace z braku takich uzgodnien bedg obcigzaty Wykonawce.

W zakresie stosowanych materiatéw i technologii

Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji ,z nazwy” materiaty i technologie sg podawane przyktadowo jako
wzorcowe dla okreslenie wymaganego nieprzekraczalnego standardu technicznego realizacji, ktérych parametry
techniczne, wizualne, parametry pracy, jak tez parametry szczegéine wynikajace z zatozen projektu i wymagan
Inwestora - Zamawiajgcego, nie moga podlega¢ zmianie. Bezposredni Wykonawca zobowigzany jest do posiadania
aktualnych atestéw i certyfikatéow na wszystkie stosowane materiaty i technologie zgodnie z wymogami ustawy.
Bezposredni Wykonawca zobowigzany jest do pozyskanie ,danych techniczno ruchowych” oraz ,karty zgodnosci
produktu” dla wszystkich zastosowanych urzadzen wymagajacych tego typu dokumentéw /dla celéw odbiorowych /.

W zakresie postepowan przetargowych na wykonawstwo robot

Zatacznikiem do specyfikacji zamoéwienia publicznego na roboty wykonawcze muszg byé wszystkie tomy wydanej
dokumentacji wraz ze przynaleznymi im przedmiarami.

Podstawg do wykonania oferty przetargowej jest komplet dokumentacji technicznej, przedmiary robét stanowig materiat
pomocniczy, w razie rozbieznosci lub rézni¢ pomiedzy poszczegdlnymi tomami dokumentacji nalezy zwrécic¢ sie do
wyjasnienia do projektanta na etapie ofertowania i przed przystgpieniem do wykonawstwa.

Oferent zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej placu budowy celem ujecia w ofercie wszelkich kosztow
wynikajacych z organizacji robét, organizacji placu budowy, transportu wielkogabarytowego, dzwigéw, wywozu gruzu i
nieczystosci , lokalizacji innych niezbednych elementéw placu budowy itp. oraz wszystkie zwigzane z tym pochodne,
jak pozwolenia, wytaczenia, zajecie pasa, rozbiorki, uwzglednienie ewentualnych intereséw 0séb trzecich itd. Do
wyceny nalezy réwniez przyja¢ koszt likwidacji placu budowy, uprzatniecia terenu, przywrécenia stanu pierwotnego.
Nadzory autorskie projektantéw, zgodnie z terminem umowy sg rozliczane przez Inwestora - Zamawiajacego. Po
uptynieciu terminu umowy z przyczyn nie zaleznych od Inwestora nadzory autorskie beda rozliczane przez Inwestora -
Zamawiajgcego, a naleznosc¢ bedzie obcigzata generalnego Wykonawce.

W zakresie realizacji

W zakresie obstugi geodezyjnej : Dla planowanych prac w terenie odbiér wykonanej niwelacji musi by¢ przedmiotem
nadzoru autorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

W zakresie montazu:

W odniesieniu do wszystkich elementéw konstrukcyjnych obowigzuje zasada sprawdzenia wymiaréw bezposrednio na
placu budowy.

W odniesieniu do wszystkich elementéw stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, parapetéw, daszkéw, balustrad, itp.,
obowigzujg zasady dostosowania wydanych w dokumentacji elementéw do rzeczywistych wymiaréw powykonawczych
/ wg szczegotowych wytycznych wydawanych w poszczegélnych zatgcznikach. Wykonawca zobowigzany jest
opracowac ,wytyczne realizacji inwestycji”, dotyczy przede wszystkim technologii i zabezpieczen przy robotach
rozbidrkowych oraz wykonawstwa i montazu konstrukcji nosnej obiektu. Wykonawca jest zobowigzany przed
przystgpieniem do rob6t do zatwierdzenia projektu organizacji placu budowy oraz dostawy i montazu elementéw
wielkogabarytowych konstrukcji oraz centrali wentylacyjnej. Poszczegdlne grupy rob6t mogg by¢ wykonywane jedynie
przez uprawnionych wykonawcow w oparciu o dokumentacje architektoniczno - budowlang fazy pozwolenia na budowe
oraz projekty wykonawcze i wykonywane przez GP.

W odniesieniu do wszystkich grup robot obowigzuje zasada petnej zgodnosci wykonawstwa z obowigzujagcymi normami,
prawem budowlanym i przepisami ogolnymi jak réwniez przestrzeganiem zasad sztuki budowlane;.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonawstwa jest zobowigzany do zatwierdzenia proponowanych rozwigzan
technicznych i materiatowych u Inwestora — Zamawiajacego i GP wraz z przygotowaniem elementéw wzorcowych
wszystkich elementéw widokowych lub waznych ze wzgledéw technologicznych, w celu uzyskania akceptacji co do
wygladu i jakosci wykonania, zatwierdzi¢ podziaty modularne oraz sposéb montazu, na podstawie wykonanych przez
siebie rysunkow projektu montazowego lub wykonawczego, ze szczegotowym opisem i charakterystykg parametrow
technicznych, przed zaméwieniem u producenta oraz powinien przedstawi¢ harmonogram ich zamoéwien.

Prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ w sposob nie zagrazajacy obiektowi istniejgcemu, dobor technologii rozbiérki z
inspektorem nadzoru w trakcie realizaciji.

Generalny wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia koordynacji wszystkich branz. Przed rozpoczeciem prac
kierownik budowy jest zobowigzany do sprawdzenia wszystkich projektéw poszczegdinych branz i uzgodni¢
koordynacje prowadzenia prac budowlanych i montazowych zgodnie z wymaganiami wszystkich norm, normatywow
oraz zalecen prowadzenia wykonawstwa oraz eksploatacji dla poszczegodlnych czesci budynku, urzadzen i instalac;ji .
Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji, a wynikajace z warunkéw zastanych w istniejgcej tkance budowlanej lub
wynikajace z optymalizacji przyjetych rozwigzan technicznych, w celu uniknigcia kolizji, podlegajg uzgodnieniu przed
wykonawstwem, z kierujacymi pracami wszystkich branz, na ktére moga mie¢ wptyw, a nastepnie z generalnym
projektantem w formie dokumentacji szkicowej proponowanej zmiany z adnotacjami ww. oséb uzgadniajacych.
Zmiany prowadzenia prac lub przebiegu sieci lub instalacji nie zmieniajace parametrow technicznych tych elementow
wynikajgce z warunkéw w zastanej tkance budowlanej moga by¢ prowadzone w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, i
muszg zosta¢ naniesione na dokumentacji powykonawcze;j.

W zwigzku z wymaganiami co do dtugowiecznosci zastosowanych rozwigzan technicznych Wykonawca winien
uwzgledni¢ w swojej kalkulacji nadzér nad poprawnoscig wykonania prac i zastosowania materiatéw przez doradcow
technicznych producentéw zastosowanych technologii. Doradcy techniczni sa zobowigzani prowadzi¢ nadzér nad
poszczegdlnymi fazami wykonawstwa wraz z pisemnym potwierdzeniem poprawnosci ich wykonania. Powyzsze
oswiadczenie bedzie stanowito element dokumentacji odbiorowej oraz potwierdzenie warunkéw gwaranc;ji.

strona 16 / 17



11.5

W zakresie odbiorow

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej, w sktad ktérej wchodzg odbiory czesciowe
prac zanikowych potwierdzane protokolarnie przez inspektoréw nadzoru oraz doradcoéw technicznych dostawcy
technologii zaleznych, ktérych odbior jest niezbedny dla potwierdzenia warunkow gwaranciji . Jezeli odbierany zakres
ma wptyw na prace wykonywane przez niezaleznych wykonawcéw réznych branz, to w odbiorze takich prac powinni
uczestniczy¢ umocowani przedstawiciele tych branz, pod nadzorem i w koordynacji prowadzonej przez kierownika
budowy. Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia poprawnosci montazu zabudowywanych urzadzen i instalaciji
przez odpowiednich inspektoréw nadzoru.

Wykonawca powinien oznaczy¢ na stropach wszystkie klapy rewizyjne opisami symboli elementéw nad stropowych
podlegajacych okresowej obstudze. Zakres i forma oznaczen do uzgodnienia z uzytkownikiem. Schemat lokalizacji ww.
Urzadzen powinien by¢ czescig dokumentaciji powykonawczej oraz instrukcji uzytkowania obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania, we wspétpracy z dostawcami technologii, dokumentacji powykonawczej,
uwzgledniajacej wszystkie zmiany , wraz z niezbednymi certyfikatami, uzgodnieniami oraz wszystkimi innymi
dokumentami wymaganymi przez odnosne przepisy prawa budowlanego normy i normatywy dotyczace wykonanego
zakresu prac oraz dostaw materiatéw lub technologii ( przed przystgpieniem do odbioréw i rozruchéw ).

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozruchow i regulacji wszystkich urzadzen, sieci i instalaciji, oraz do
czasowej ich eksploatacji we wspotpracy z odpowiednimi stuzbami inwestora w celu sprawdzenia poprawnosci ich
wykonania i funkcjonowania. Regulacje wszystkich instalacji uznaje sie za zakoriczona po petnym uruchomieniu,
uzyskaniu parametréw zatozonych w projekcie z ich pisemnym potwierdzeniem w odno$nych protokofach
rozruchowych. Do wyceny nalezy przyjac regulacje i optymalizacje pracy wszystkich instalacji w okresie co najmniej 1
petnego sezonu grzewczego.

Wykonawca w porozumieniu z dostawcami technologii poszczegdinych zakreséw dzieta zobowigzany jest do
opracowania i przedtozenia, w ramach dokumentacji odbiorowej, instrukcji uzytkowania obiektu, w rozbiciu na
poszczegolne branze oraz zapewni¢ niezbedne szkolenia i instruktaze, wraz z pokazem i przetestowaniem wszystkich
uzgodnionych elementéw. Instrukcja powinna zawieraé opis pracy instalacji, nastawy, opis typowych stanéw
awaryjnych, sposob postepowania w stanach awaryjnych, wytyczne eksploatacyjne i przegladowe, specyfikacja
warunkoéw niezbednych dla uzyskania petnych gwaranc;ji. Instrukcja branzy budowlanej powinna zawiera¢ wytyczne
eksploatacyjne oraz sposoby i czestotliwo$¢ konserwacji zastosowanych materiatow i technologii.
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