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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę materiałów medycznych, znak PN/32/2015 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów 
medycznych, znak PN/32/2015 

 
Do Zamawiającego w dniu 16.11.2015 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
 
Pytania dot. asortymentu: 

Pakiet 1 poz. 13: 

Czy Zamawiający popełnił omyłkę pisarską i miał na myśli chłonność 30-
35g/ 100 cm2, zamiast chłonności 30-35g/1 cm 2, pozostałe parametry 
zgodne z SIWZ? 
Pakiet 1 poz. 31-33: 

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową wykonaną  z 
przędzy poliuretanowej ( 15%) i poliamidowej (85%), pozostałe para-
metry zgodne z SIWZ? 
Pakiet II: 

Czy Zamawiający wymaga na potwierdzenie oczekiwanych parametrów , 
aby załączyć karty katalogowe oferowanych produktów? 
Pakiet IV: 

Czy Zamawiający wymaga na potwierdzenie oczekiwanych parametrów , 
aby załączyć karty katalogowe oferowanych produktów? 
Pakiet IV: 

Czy Zamawiający wymaga na potwierdzenie oczekiwanych parametrów , 
aby załączyć próbki oferowanych produktów? 
Pytania dot. umowy: 
1. Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za 
dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od ponie-
działku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? 
2.Czy Zamawiający zgadza się aby w umowie słowa „opóźnienia” zostały 
zastąpione słowem „zwłoki”? 



3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 4 
dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia (par. 2 pkt. 1)? 
4. Czy Zamawiający zgadza się na zmianę wysokości kary umownej z 
10% do 7% wartości brutto umowy, za odstąpienie od umowy z przy-
czyn leżących po stronie Wykonawcy (par. 6 ust. 1b) ? 
5. Czy Zamawiający zgadza się na zmianę wysokości kary umownej z 
10% do 7 % wartości brutto nie zrealizowanej umowy, w sytuacji wy-
powiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy (par. 6 
ust. 1c) ? 
6. Czy zamawiający może określić, co rozumie poprzez „wadliwe wyko-
nanie umowy” w par. 8 ust. 1? 
7. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przy-
padku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub 
USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy 
suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opubliko-
wanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 
3%? 

 
Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 17.11.2015 r.: 

 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 16.11.2015 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, 
że: 
1) Zamawiający informuje, że w Pakiecie I w poz. 13 nastąpiła omyłka pi-
sarska i miał na myśli chłonność 30-35g/100cm2, 
2) Zamawiający w Pakiecie I w poz. 31-33 dopuszcza również elastyczną 
siatkę opatrunkową wykonaną z przędzy poliuretanowej (15%) i poliami-
dowej (85%), spełniającą pozostałe wymagania SIWZ, 
3)  Odnośnie Pakietu II Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią SIWZ w 
przypadku wątpliwości co do zaoferowanego asortymentu zastrzega sobie 
prawo wezwania Wykonawców do przestawienia kart danych technolo-
gicznych zaoferowanych produktów, 
4) Odnośnie Pakietu IV Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią SIWZ w 
przypadku wątpliwości co do zaoferowanego asortymentu zastrzega sobie 
prawo wezwania Wykonawców do przestawienia kart danych technolo-
gicznych zaoferowanych produktów, 
5) Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią SIWZ w zakresie Pakietu IV 
nie wymaga załączenia do oferty próbek, 
6) Zamawiający informuje, że za dni robocze uważa dni od poniedziałku do 
piątku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto Zamawiający infor-
muje, że terminy określone w projekcie umowy konkretnie wskazują kiedy 
chodzi o dni robocze, a kiedy nie, 



7) Zamawiający nie wyraża zgody, aby w projekcie projektu umowy słowa 
„opóźnienia” zastąpić słowem „zwłoki”, 
8) Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy do 4 dni 
roboczych, 
9) Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kary umownej przewi-
dzianej w § 6 ust. 1 lit. b) projektu umowy, z 10% do 7%, 
10) Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kary umownej przewi-
dzianej w § 6 ust. 1 lit. c) projektu umowy, z 10% do 7%, 
11) Zamawiający informuje, że pod sformułowaniem „wadliwie” rozumie 
wszelkie nieprawidłowe i niezgodne z zapisami umowy działania Wyko-
nawcy, 
12) Zamawiający nie wyraża zgody na możliwość zmiany ceny w przypadku 
zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD oraz w przypadku zmiany 
wskaźników cen i usług konsumpcyjnych publikowanych przez Prezesa 
GUS.  

 


