

Sandomierz 07.07.2016 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę leków i produktów leczniczych, znak
PN/21/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków i produktów leczniczych, znak PN/21/2016

Do Zamawiającego w dniu 27.06.2016 r. wpłynęło pytanie dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytanie

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

Strony ustalają kary umowne mające zastosowanie w następujących przypadkach:

a) za nieterminowe dostawy, w tym dostawy z brakami ilościowymi i wadami jakościowymi Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,1 % wartości brutto dostawy za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieterminowej części dostawy.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 07.07.2016 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 27.06.2016 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 6 ust. 1 lit. a) projektu umowy poprzez nadanie mu brzmienia: „za nieterminowe dostawy, w tym dostawy z brakami ilościowymi i wadami jakościowymi Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,1% wartości brutto dostawy za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieterminowej części dostawy.”.