

Sandomierz 28.04.2021 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę leków, znak PN/1/2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków, znak PN/1/2021

Do Zamawiającego w dniu 14.04.2021 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

1. **Dot. §3 ust. 11 Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego:** Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 3 ust. 11 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności?
2. **Dot. § 6 ust. 1; 3 Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego:** Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1; 3:
 1. Strony ustalają kary umowne mające zastosowanie w następujących przypadkach:
 - 1) za nieterminowe wykonanie dostawy, w tym dostawy z brakami ilościowymi lub wadami jakościowymi Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto danej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu towaru, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w dostarczeniu sprzętu,
 3. łączna wartość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy określonego w § 3 ust. 1.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 28.04.2021 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 14.04.2021 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 135 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 2) Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
dr n. med. Marek Kos