

Sandomierz 25.05.2021 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę materiałów do zabiegów operacyjnych, znak TP/5/2021

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę materiałów do zabiegów operacyjnych, znak TP/5/2021**

Do Zamawiającego w dniu 24.05.2021 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

**Pytania**

**1. Dot. §6 ust. 1 Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego:** Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy mające zastosowanie w następujących przypadkach:

1) za nieterminowe wykonanie dostawy, w tym dostawy z brakami ilościowymi lub wadami jakościowymi Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu towaru. Z nieterminowym wykonaniem dostawy mamy do czynienia:

a) w przypadku terminu określonego § 2 ust. 1 każdy rozpoczęty dzień zwłoki po upływie 3 dni roboczych,

b) w przypadku terminu określonego § 4 ust. 5 każdy rozpoczęty dzień zwłoki po upływie 3 dni roboczych

jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części pakietu określonego w § 1 ust. 1 w zakresie, którego nastąpiło odstąpienie.

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn określonych w § 8 ust. 5, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części pakietu określonego w § 1 ust. 1 w zakresie, którego nastąpiło odstąpienie.

**2. Dot. §3 ust. 10 Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego:** Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 3 ust. 10 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności

**3. Dot. §4 ust. 4 Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. §4 ust. 4).

**4. Dot. §4 ust. 8 Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego:** Czy ze względu na brak odpowiednich zapisów Zamawiający uzupełni treść umowy o wskazanie 3 dniowego terminu na przekazanie Wykonawcy informacji o zużyciu towaru z depozytu? (dot. § 4 ust. 8).

***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 25.05.2021 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 24.05.2021 r. Szpital Specjalistyczny Duchy Świętego, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 2) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 3) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 4) Zamawiający informuje, że zgodnie z §4 ust. 8 Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego o ilości zużytego asortymentu Zamawiający **niezwłocznie** powiadamia Wykonawcę przesyłając mu protokół zużycia asortymentu.

**DYREKTOR**  
Szpitala Specjalistycznego Duchy Świętego  
w Sandomierzu  
*dr n. med. Marek Kos*