

Sandomierz 15.02.2022 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę rękawic medycznych, znak TP/3/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę rękawic medycznych, znak TP/3/2022

Do Zamawiającego w dniu 14.02.2022 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

- 1. Dot. Pakietu I:** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o lepszym poziomie AQL – równym 0.65, gwarantującym wyższą jakość produktu. Niższy poziom AQL bowiem - oznacza mniejszą ilość wadliwych wyrobów w przebadanej serii.
- 2. Dot. Pakietu II poz. 1:** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o długości min 300 m, grubości na dłoni 0.31 mm i na mankiecie 0.25 mm. Pozostałe zgodnie z SWZ.
- 3. Dot. Pakietu II poz. 2:** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o gładkiej powierzchni zewnętrznej – chlorowanej i silikonowane – o poziomie protein ≤ 30 ug/g. Pozostałe zgodnie z SWZ.
- 4. Dot. Pakietu III:** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o teksturowanej powierzchni zewnętrznej - chlorowanej i silikonowanej oraz wewnętrznie pokrytej polimerem i silikonem. Grubości na palcu 0.21mm, na dłoni 0.19mm, na mankiecie 0.16 mm. Przebadane na przenikanie akceleratorów chemicznych, potwierdzone raportem z badań niezależnych. Pozostałe zgodnie z SWZ.
- 5. Dot. Pakietu IV:** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaofiarowanie rękawic o powierzchni zewnętrznie mikroteksturowanej z dodatkową teksturą na opuszkach palców, wewnętrznie chlorowanej i obustronnie polimeryzowane. Pozostałe zgodnie z SWZ.
- 6. Dot. Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego:** Wnosimy o wykreślenie § 3 ust. 14 projektu umowy. UZASADNIENIE: Kwestia cesji wierzycielności względem samodzielnego powszechnego zakładu opieki zdrowotnej została już uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.”
- 7. Dot. Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego:** Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 5 projektu umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych.
- 8. Dot. Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego:** Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 1 pkt 2) i 4) projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nimi kar umownych do 5% wartości niezrealizowanej części umowy. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasad-

nionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

9. Dot. Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 2 projektu umowy poprzez dookreślenie, że zmiana stawki podatku VAT na towary dostarczane w ramach niniejszej umowy następować będzie automatycznie z chwilą wejścia w życie właściwych przepisów i dla swojej ważności nie wymaga zawierania aneksu w formie pisemnej. UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi.


10. Dot. Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Wnosimy o modyfikację § 9 projektu umowy poprzez dodanie ust. 5 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w drodze zawarcia aneksu w formie pisemnej.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po niższych cenach.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 15.02.2022 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 14.02.2022 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający dopuszcza.
- 2) Zamawiający dopuszcza.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza.
- 4) Zamawiający nie dopuszcza.
- 5) Zamawiający nie dopuszcza.
- 6) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 7) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 8) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 9) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 10) Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu

dr n. med. Marek Kos